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Slovenija se odloca o smeri prihodnjega razvoja energetike. Zadnje mednarodne obveze, ki jih
je sprejela Slovenija in zahteve EU narekujejo povecanje proizvodnje elektricne energije iz Cistih
nizkooglji¢nih virov brez izpustov CO2 in opuscanje fosilnih virov energije, kot temelj za prehod
v nizkoogljicno druzbo. RazogljiCenje proizvodnje energije je tudi eden izmed temeljnih
usmeritev za blaZzenje podnebnih sprememb. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OECD je objavila staliSte, da je jedrska energija edina Ze sedaj razpolozljiva brez-oglji¢na
tehnologija, ki omogoca izgradnjo vecjih elektrarn, ki jih lahko tudi dispec¢iramo in ni odvisna od
spremenljivih vremenskih pogojev (torej proizvaja elektricno energijo takrat, ko jo
potrebujemo).

Tako evropska energetska politika kot Nacionalni energetski podnebni nadrt ter Energetski
koncept Slovenije kot glavho nalogo prihodnjega razvoja energetike opredeljujeta nadaljnje
zagotavljanje ravnotezja med tremi osnovnimi stebri trajnostne energetike, ki so medsebojno
neloCljivo prepleteni. To so:

¢ podnebna trajnost in ¢im manjsi vpliv energetike na okolje,
e zanesljivost oskrbe z energijo ter
e izboljSanje konkurencnosti oskrbe z energijo.

Jedrska energija pomembno prispeva k uresnic¢evanju vseh treh ciljev trajnostne energetike hkrati
na globalni ravni, v Evropi in Sloveniji.

Izvedena S$tudija »Makroekonomski udinki gradnje in delovanja JE Krsko 2« iz leta 2008 je
pokazala, da bi projekt JEK2 pomembno vplival na vecji bruto domaci produkt v Sloveniji in vecjo
konkurencnost slovenskega gospodarstva. Med gradnjo JEK2 bi bil vpliv najvecji v gradbenistvu,
poslovnih storitvah, v elektroindustriji in tudi v trgovini, proizvodnji kovin, industriji nekovin, v
strojni dejavnosti in prometu. PoveCana dejavnost slovenskega gospodarstva zaradi gradnje JEK2
bi omogocila neposreden in zlasti posreden angazma dodatno zaposlenih, poveCala bi se
zanesljivost oskrbe z elektri¢no energijo v slovenskem gospodarstvu, povecali pa bi se tudi javno-
financni prihodki in stabilizirala cena elektri¢éne energije.

Izgradnja in zacetek obratovanja JEK2 bi razmere na slovenskem energetskem trgu korenito
spremenili. S ponudbo zanesljive in cenovno zelo ugodne elektricne energije bi nastopali na
slovenskem in sosednjih trgih. Ponudba konkurencne elektricne energije bi sluzila za izboljSanje
konkurencnosti celothega domacega gospodarstva, hkrati pa bi bilo mozno ustvariti tudi moc¢ne
pozitivne ucinke iz prodaje elektri¢ne energije v tujini, ki bi se v slovenskem gospodarstvu izrazali
kot povecan investicijski potencial, ki bi ga lahko uporabili v razlicne namene.

Povelanje ponudbe elektricne energije zaradi vkljulitve JEK2 v sistem vodi v skupno povecanje
zmogljivosti slovenske proizvodnje, k Cemur pa je potrebno dodati tudi stroskovno konkurenénost
lastne cene proizvedene elektricne energije. Pri tem se pozitivni uCinki delovanja JEK2 za
slovensko gospodarstvo nadgradijo Se s prihranki pri izpustih toplogrednih plinov (TGP - CO2,
CHg4, ...) in ostalih plinastih onesnazeval, ki nastajajo pri gorenju trdnih in plinastih fosilnih goriv
(S0x, NOx, PMyy, ...).

Glede na trenutne gospodarske razmere, investicijsko sposobnost celotnega slovenskega
gospodarstva, stroskovno strukturo bruto domacega proizvoda (BDP), potencialne pozitivne
u€inke ustreznih investicij in gibanja cen energentov na svetovnih trgih, je potrebna postavitev
investicijskih prioritet v narodnem gospodarstvu. Ce se rast prilagaja novim, stroskovno
uCinkovitim tehnologijam in spremembam na trgu, se s tem ohranja in celo povecuje
narodnogospodarsko blagostanje, visoka zaposlenost, povecCuje visokotehnolosko znanje,
povecuje standard in kupna moc ter ohranja ustrezna stroskovna struktura BDP.
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2 NAMEN

Namen projektne naloge je izdelati ter ponovno preveriti strokovno oceno ekonomskih ucinkov
izgradnje in delovanja JEK2 na siovensko gospodarstvo, pri izdelavi ocene uporabiti moderne
metodologije, predvsem metodologijo sploSnega ravnovesja, ki naj oceni tudi posredne in
dinami¢ne posledice izgradnje JEK2. Ekonomske ucinke JEK2 jasno prikazati in primerjati z
drugimi scenariji, kot so scenarij brez izgradnje, ter scenarij razvoja OVE in plina glede na
najnovejSe znane podatke. Pri tem je potrebno upostevati celoten spekter ulinkov od same
gradnje in njenih posrednih multiplikacijskih ucinkov, delovanja takSnega objekta vklju¢no z
ucinki na okolje, kot so TGP, ter obdobje po obratovanju, ki se nanasa na razgradnjo in sanacijo
taksnih objektov.

3 OBSEG NALOGE

Pri izdelavi makro-ekonomske analize naj se uporabi moderno metodologijo, ki temelji na
metodologiji sploSnega ravnovesja. Predlaga se uporaba CGE (Computable General Equilibrium)
metodologije ali ustrezno izpeljanko oziroma varianto metodologije (npr. DSGE - Dynamic
Stohastic General Equilibrium), ki ustrezno zdruZuje moderna znanja in bo najbolj primerna za
prikaz udinkov izgradnje, delovanja in uporabe jedrske energije na razlicne makroekonomske
kazalnike in podrodja. Izbrana metodologija oziroma kombinacija pristopa k metodologiji naj bo
pripravljena tako, da ustrezno prikaze naslednje udinke:

- Direktne uéinke, ki so ustvarieni neposredno s strani upravijalcev jedrskih elektrarn in
njihove dobavne verige ter
- Indirektne ucinke, ki so :

o ustvarjeni med jedrskim sektorjem in drugimi industrijami (kjer se uposteva celotni
zivijenjski cikel jedrske energije, vkljuéno z izdelavo goriva, povezanim
inzeniringom, upravnim postopki, idr.) ter

o ustvarjeni v gospodarstvu s stroSki zaposlenih v jedrski industriji in njihovih
dobaviteljih ter ostalih industrijah.

Udinki in vpliv se naj merijo na naslednji nacin:

- naBDP

- zaposlenost

- prihodkih gospodinjstva

- javnih prihodkih in davkih (dolociti na katere davke bo imela gradnja vpliv, na katere
obratovanje in v kolikSni meri)

- trgovinski bilanci

- demografijo

- druZbenih dejavnostih (Solstvo, Sport, kultura,...)

- povecanje zmogljivosti slovenskega gospodarstva (dodatna industrija na racun morebitne
soproizvodnje toplote oz. procesne pare iz novega jedrskega objekta)

- cene elektri¢ne energije na trgu (v Sloveniji in regiji)

- cene (oziroma stro$ek) oskrbe z zanesljivo elektricno energijo pri kon¢nem odjemalcu
(gospodinjstvo in gospodarstvo)

- neposredna izplacila lokalnim skupnostim (NORP)

- nadaljnji razvoj Republike Slovenije

- ostalo (inflacija, sredstva za razvoj in raziskave, )

Za prikaz ucinkov, ki jih z uporabno metodologije splosnega ravnovesja naeloma ne moremo
ocenjevati, se lahko v nalogi predlaga uporaba ostalih strokovno ustreznih metod in izracunov.

Izrac¢unati in prikazati mulitpliakcijski ucinek oziroma mnoZitelj delovanja NEK oziroma gradnje
in obratovanja JEK2. Doloditi kje se multiplikativni u¢inki delovanja jedrske elektrarne izrazajo.

Glavni vhodni podatek za izvedbo makro-ekonomske analize je tudi Predinvesticijska zasnova
JEK2, Revizija 2, ki je bila zaklju¢ena v letu 2019. V njej so obravnavane tri razlicne variante. Pri
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izvedbi makro-ekonomske analize zelimo, da se podrobneje osredotoCite na varianto 1, ki
obravnava 1.100 MW elektrarno, medtem ko se za ostali varianti samo okvirno oceni in na kratko

opise rezultate.

3.1 Izdelava makro-ekonomske analize

3.1.1 Predlog vsebine naloge

Projektna naloga naj v osnovi vsebuje:

1. Uvodno poglavie, kjer je zajet povzetek celotnega dokumenta in njegovih rezultatov (t.i.
Executive Summary).
a. Cilji, namen in dognanja
b. Rezultati

2. Splosen pregled makro-ekonomije jedrske energije, tako v svetu kot v Evropi. Vkljuéuje

naj:

Znane primere iz prakse v svetu

Znane primere iz prakse v EU,

c. Pregled literature, skupaj s kratkimi opisi uporabljenih makro-ekonomskih
metodologij tudi iz podro¢ja gorivnega cikla, dobavnih verig ter samih tehnologij)

3. Makro-ekonomsko primerjavo jedrske energije z ostalimi viri, kot so OVE ter fosilni viri
(premog in plin). Pristop v tem poglavju naj bo ustrezno prilagojen, tako da bo omogocal
izvedbo v predvidenih ¢asovnih rokih. Scenarij izgradnje JEK2 naj se primerja s scenariji
z izgradnjo ostalih potencialnih virov energije (npr. kombinacija nestanovitnih OVE (sonce,
veter), hidroelektrarn, plin, premog). Pri Cemer pa primerjava posameznih scenarijev ne
sme temeljiti zgolj na primerjavi stroskov proizvodnje energije iz posameznih elektrarn in
tehnologij - LCOE (Levelised Cost Of Electricity), ker LCOE ne uposteva vseh stroskov
povezanih z zanesljivo in trajno oskrbo z energijo iz posameznega vira.

Pojasnilo:

Nestanovitni obnovljivi viri (OVE) ne morejo proizvajati energije uskiajeno z
zahtevano porabo, ki se razlikuje glede na letni ¢as, med tednom in ¢ez dan.
Zaradi tega je izradun stroSkov s kazalcem LCOE neprimeren za prikaz
celotnih stroskov zagotavljanja zanesljive proizvodnje nizkooglji¢ne
energije, kajti npr. jedrska energija je specificna zaradi vec elementov - velik
delez zacletne investicije, kvalificirana delovna sila, razvoj, majhen delez
goriva, posebnosti v gorivnem ciklu, dolga Zivljenjska doba, zato LCOE ni
vedno ustrezen in celovit kazalnik, kadar primerjave niso na istih osnovah!

Dodatni sistemski stroski vetra in sonca so minimalni, dokler ne dosezejo
priblizno 40% oskrbe z elektri¢no energijo, a po tej ravni se ti dodatni stroski
zviSujejo eksponentno, medtem ko cena proizvedene energije ob najbolj
ugodni uri mo€no pade in je v€asih celo negativna.

Pri tem ocenite strategijo za izgradnjo preseznih zmogljivosti obnovljivih
virov energije, odkup zemljiS¢ na Stevilnih razli¢nih geografskih lokacijah in
umestitev ter izgradnjo moénih medsebojnih povezav za zanesljivo
proizvodnjo. Upostevajte tudi velikost in ceno hranilnikov (baterij ali érpalnih
hidroelektrarn), da bo zanesljive energije dovolj tudi ob daljSih susnih
sezonah, e veter ne piha in sonce ne sije. S tem se zviSujejo skupni stroski
sistema, ker pade dejanski faktor zmogljivosti. Druge mozZnosti so ohraniti
velje operativhe rezerve, povecati tradicionalno zmogljivost osnovne
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obremenitve navzgor in navzdol, napolniti z bolj prilagodljivo proizvodnjo,
uporabiti razlicne mozZnosti shranjevanja.

Tudi pri predvidenem zniZzevanju cen vetrnih in sonénih zmogljivost je
potrebno jedrsko energijo obravnavati predvsem po njenem prispevku k
dolgoro¢ni zanesljivosti sistema in predvideni Zivljenjski dobi 60 let.

4. Opis uporabljene metodologije
Pojasnilo: V nalogi naj bodo identificirane razli€ne metodologije, ki obstajajo. Poudarek
naj bo na izbrani metodologiji -~ CGE metodologija. Pojasnijo naj se razlike med to
metodologijo in metodologijami general equilibrium ali input-output. Navede naj se zakaj
je CGE metodologija boljSa in primernejsa.

5. Makro-ekonomski vpliv delovanja Nuklearne elektrarne Krsko (NEK) v Sloveniji in
Spodnjeposavski regiji.
a. Ocena in pregled makroekonomskih ucinkov delovanja NEK
b. Ekonomska ocena vpliva zanesljivosti oskrbe z elektricno energijo iz NEK, ter
poslediéni vpliv na ostale makroekonomske parametre.

6. Makro-ekonomski vpliv JEK2 na Slovenijo ter Spodnjeposavsko regijo. Izrafun in prikaz
vpliva izgradnje JEK2 v Spodnjeposavski regiji naj izhaja iz ustreznega makro-
ekonosmekga izrauna za Slovenijo. Pri regionalnem izracunu se lahko uporabi bolj
primerna metodologija, ki ni nujno CGE. Vpliv naj se prikazejo za naslednja obdobja:

a. V Casu izgradnje (med leti 2025 in 2030)
b. V {asu obratovanja (cca. med letom 2030 - 20901)
c. V Casu razgradnje (po letu 2090)

7. Zakljucek

3.1.2 Povzetek naloge oz. t.i. Executive Summay, ki naj ne presega 10
strani, mora biti preveden tudi v angleski jezik.
Povzetek naloge naj bo napisan poljudno, tako da bodo sporodila razumljiva najsirsi javnosti.

Povzetek naj vsebuje tudi graficno predstavitev glavnih sporoc€il (npr. nekaj klju¢nih sporocil in
info-grafike).

3.1.3 V sklopu projektne naloge se mora tudi pripraviti in izvesti
predstavitev naroc¢niku ob zakljucku naloge.

3.2 Podpora in izvedba javnih predstavitev

Eden izmed ciljev je Sir$a javna predstavitev makroekonomskih ucinkov, ki jih prinasa investicija
v JEK2 ter njeno dolgorocno obratovanje. V sklopu teh aktivnosti se od ponudnika priCakuje
angaZiranje pri vsaj naslednjih aktivnostih, v kolikor se naroénik odlo¢i za te storitve, kot bo
kasneje natancno doloCeno v samem narodilu in pogodbi za storitev:

3.2.1 Organizacija okrogle mize s predstavitvijo naloge s ciljno publiko ve¢ kot 100
udeleZzencev tako strokovne javnosti, predstavnikov vlade, kot SirSe javnosti.

1 Zivljenjske dobe jedrskih elektrarn III. generacije so v osnovi 60 let. Danes se Zivljenjska doba Ze ostojecim
elektrarnam II Generacije podaIJque iz prvotnlh 40 Iet na celo 80 let (Turkey point): http://world-nuclear-
key-Poi d
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3.2.2 Organizacija posveta o energetskih alternativah ter viogi jedrske energije v okviru ciljev
razoglji¢enja proizvodnje energije do leta 2050 s ciljno publiko ve¢ kot 100 udeleZzencev
tako strokovne javnosti, predstavnikov vlade, kot SirSe javnosti.

3.2.3 Aktivno sodelovanje avtorjev naloge na strokovnih posvetih in konferencah s podrotja
energetike in klimatskih sprememb do 31.12.2020 v obsegu do 10 ¢lovek-dni.

3.2.4 Aktivno sodelovanje avtorjev naloge v medijih v zvezi z izsledki te naloge ter podpora
pri morebitnih vpraSanjih, za katere narofnik potrebuje strokovno pomo¢ pri
interpreatciji izsledkov naloge do 31.12.2020 v obsegu do 10 ¢lovek-dni.

4 VHODNI PODATKI IN PREDPOSTAVKE

Naro¢nik se zavezuje, da bo po potrebi za posamezne dele naloge izvajalcu zagotovil vse
razpolozljive vhodne podatke, ki jih ima na razpolago in so potrebni za nemoteno opravljanje
analiz oz. drugih aktivnosti povezanih z nalogo.

Podatke, ki so prosto javno dostopni, narocniku ni potrebno zagotoviti.

Ce izvajalec smatra, da ni pridobil vseh potrebnih podatkov s strani naro¢nika, je dol¥an to
pravocasno pisno zahtevati od naroc¢nika, v nasprotnem primeru naro¢nik ne more biti odgovoren
za morebitne zamude iz tega naslova.

Pri izdelavi makro-ekonomske analize so Se posebej pomembne naslednje projektne naloge, Ki
jih je v preteklosti naroCil GEN in ostale reference po dogovoru (OECD, Deloitte):

1. Predinvesticijska zasnova, Revizija 2 [1],

2. Zagotavijanje zanesljivosti sektorja proizvodnje elektricne energije v Sloveniji do leta
2060 [2],

3. Makro-ekonomski ucinki gradnje in delovanja JE Krsko 2 [3].

Mednarodne referenne Studije in standardi na jedrskem podrod&ju, ki jih je potrebno upostevati
v nalogi:

4, Economic and Social Impact Report [4],
5. The Full Costs of Electricity Provision [5],
6. The Costs of Decarbonisation [6].

5 UPORABA STANDARDOV IN PREDPISOV

Izvajalec naj pri izdelavi naloge uporablja sodobne standarde in predpise, po moZnosti domade,
lahko pa tudi tuje, ki niso v nasprotju z dobro prakso in domaco zakonodajo.

6 ZAGOTOVITEV KVALITETE

Vse storitve se bodo izvajale v skladu z doloCili programa zagotavljanja kakovosti izvajalca.
Zazeleno je, da je le ta usklajen z dolocili EN ISO 9001, v nasprotnem primeru pa mora dobavitelj
dokazovati naro¢niku, da njegov program zado3Ca minimalnim potrebam za nemoteno izvedho
naloge, Ce le to naro¢nik zahteva.
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7 PREGLED IN KONTROLA DELA

Izvajalec mora, v skladu s planom zagotavijanja kakovosti izvajati kontrolo produktov in nadzor

del,

Dodaten pregled rezultatov naloge lahko izvaja GEN ali njegov pogodbeni partner v skladu z
dogovorjenim Casovnim nacrtom. Izvajalec je dolZzan zagotoviti naro¢niku vse predpostavke,
vhodne podatke, literaturo in druge reference, ki so bili uporabljeni pri izdelavi naloge.

8 CASOVNI PLAN IZVEDBE

Izvajalec bo pripravil podroben &asovni nadrt s posameznimi projektnimi aktivnostmi. Casovni
nacrt naj bo v enotah teden.

Predvideno trajanje projekta se ocenjuje na 16 tednov.

Aktivnost

Trajanje aktivnosti Zakljuéek aktivnosti

po podpisu pogodbe

1] Podpis pogodbe to
1 Informacije zagotovljene od GEN 1 teden to+1 teden
2 Konsolidacija in dostava predioga podrobne vsebine 1 teden to+2 tedna
3 GEN komentarji na predlog podrobne vsebine 1 teden to+3 tedni
Predaja preliminarne oblike naloge (draft revizija 0): 9 tednov to+12 tednov
- Vsebina zapisana v toc¢ki 3.1
5 GEN komentarji na preliminarno obliko naloge 1 teden to+13 tednov
6 Predaja konéne oblike naloge (revizija 0) in izdelava 1 teden to+14 tednov
preliminarne predstavitve:
- Vsebina zapisana v toéki 3.1
7 GEN komentarji na konéno nalogo povzetek in predstavitev 1 teden to+15 tednov
Dostava kon¢nega poro€ila in izvedba predstavitve naloge 1 teden to+16 tednov
- Vsebina zapisana v to¢ki 3.1
9 Organizacija okrogle mize s predstavitvijo naloge do 30.10.2020
- Vsebina zapisana v to¢ki 3.2.1
10 Organizacija posveta o energetskih alternativah ter vlogi do 31.12,2020
jedrske energije v okviru ciljev razogljiCenja proizvodnje
energije do leta 2050
- Vsebina zapisana v tocki 3.2.2 ﬁ
11 Sodelovanje avtorjev naloge na strokovnih posvetih in do 31.12.2020

konferencah ter v medijih v zvezi z izsledki te naloge ter
podpora pri morebitnih vprasanjih

- Vsebina zapisana v tocki 3.2.3 in 3.2.4



oON TEHNICNE SPECIFIKACLIE S DN 19009-RO
. - Referenca:

Makro-ekonomska analiza gradnje /

TS-IEK2 in delovanja JEK2 (MAE-JEK2) |7g903.2020 | 9/10

9 POROCANIE O NAPREDKU NALOGE IN ZAPISI

a.

Izvajalec je dolzan enkrat na mesec porocati naroCniku o napredovanju in statusu
naloge v obliki kratkega porocila, predvidoma vsak zadnji petek v mesecu.

Izvajalec je dolzan nemudoma obvestiti narotnika v primeru nejasnosti ali drugih
odprtih vprasanj, ki bi zahtevali naro¢nikove vhodne podatke ali navodila za uspesen
zakljucek in samo vsebino naloge.

Ob predaji konéne dokumentacije, po potrebi pa tudi med samim izvajanjem projektne
aktivnosti, je izvajalec dolZzan pripraviti predstavitev izvedenih aktivnosti in kon¢ne
rezultate naloge.

Izvajalec je dolzan pripraviti ter posredovati zapisnik vsakega sestanka najkasneje v 2
delovnih dneh po sestanku.

Izvajalec je dolzan v obdobju med izvajanjem projektne naloge vsaj enkrat predstaviti
vmesno vsebino ter potek naloge.

10 PREDAJA DOKUMENTACIJE IN NJENA OBLIKA

Izvajalec bo predal dokumentacijo na osnovi obsega dela dolo¢enega v poglavju 3. Tekstualni del
Studije mora biti v MS Word formatu in Acrobat Reader formatu. Tabele, grafi in sheme morajo
biti v izvorni obliki (ne kot slika). Skenirana besedila, slike in tabele referenéne dokumentacije so
lahko v MS Office formatu ali drugem formatu, ki je splosno znan in razpolozljiv ter ne popaci
podatkov. Izvajalec bo vso elektronsko dokumentacijo predal preko FTP streznika ali podobnega
streznika, po dogovoru tudi preko e-poste. Kon€no dokumentacijo in reference bo predal v 2
kopijah na DVD mediju.

Projektna naloga je lahko shranjena v lo¢enih datotekah, po glavnih poglavijih projektne naloge.
Ne glede na to pa mora izvajalec celotno projektno nalogo shraniti tudi v enotno datoteko.

Predani dokumenti Vrsta Kopije
Vmesna porocila elektronsko .pdf, .docx, ter izvorne
datoteke
Konéno porocilo elektronsko .pdf, .docx, ter izvorne
datoteke
papirno 1 kopija ter 1 DVD
Predstavitev elektronsko .pptx ter na 1 DVDju skupaj s

konénim porocilom

Porocila morajo biti predana (napisana) v urejevalniku v okviru naslednjih kriterijev:

Urejevalnik: Microsoft Word, MS Excel, MS Office PowerPoint

Velikost papirja: A4

Robovi:
Pisava:

zgoraj, spodaj, levo, desno - 2,54cm

DIN Mittelschrift, v okolju MS Word je to pisava Verdana. Ce obe pisavi,
bodisi DIN oz. Verdana nista na voljo, se lahko uporablja tudi standardna
pisava Arial.

Velikost besedila:  tekst 10pt, naslovi poglaviji 14pt krepko, podnaslovi 12pt krepko

Jezik:

Slovenséina
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Izvajalec bo uposteval vse zgoraj navedene zahteve razen, ¢e to ni sporazumno in predhodno
dogovorjeno drugace.

Predaja delovne dokumentacije:

Izvajalec je dolZzan predati vso izvorno dokumentacijo, ki je osnova za koncno porocilo: analize;
izraune; slike, grafe, tabele, risbe in ostale referentne dokumente, ki so klju¢nega pomena za
izdelavo naloge, razen, &e ni zas€itena z avtorskimi pravicami in je sploSno razpolozljiva na trgu
(npr. standardi...). oz. ¢e se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita drugace.

11 ORGANIZACIJISKI KONTAKT

Izvajalec koordinira nalogo z odgovornim vodjem projekta, vse vsebinsko-tehni¢ne in druge
informacije pa lahko pridobi tudi od hamestnika.

Odgovorni vodja projekta dr. Bruno Glaser
Vodja tehniénega sektorja

] bruno.glaser@gen-energija.si
9 + 386 (0)7 49 10 200
Namestnik ~ dr. Tomaz Zagar
Vodja sluZzbe nalrtovanja in nadzora
tomaz.zagar@gen-energija.si
] + 386 (0)7 49 10 220
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